

Бр. 03-5624

30.10.2018 год.

ШТИП

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Општина Кочани  
Бр. 05-1608/9  
31.10.2018 год.  
КОЧАНИ  
Склучен помеѓу:

## ДОГОВОР

1. Општина Кочани, со седиште во Кочани, ул.“Раде Кратовче“ бр.1, застапувана од Градоначалникот на општина Кочани, Г-дин Николчо Илијев во својство на одговорно лице на Договорниот орган ( во натамошниот текст : **Нарачувач**) и

2. Друштво за трговија, земјоделство, производство и услуги **БОНИНТЕРГРАДБА ДОО увоз-извоз Штип**, со седиште на ул.“Благој Мучето“ бр.12, Штип, ДБ: 4029008501656 / ЕМБС: 6338933, жиро с-ка 250008000540614, Шпаркас Банка АД Скопје, застапувано од Управителот Лазар Конев ( во натамошниот текст : **Изведувач**).

### Предмет на договорот

#### Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изведе определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е изведување на работи за:

#### Асфалтирање на ул.“Кресненско востание“ во град Кочани

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално описан во Предмерот, составен дел на тендерската документација бр.05-1608/3 од 04.09.2018 год., изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка бр.05-1608/2 од 04.09.2018 год., за спроведување на Постапка со барање за прибирање на понуди, со објавување на Оглас бр.05-1608/4/2018 на ЕСЈН на 05.09.2018 год., постапка која се спроведува во електронска форма и завршува со е-Аукција на ЕСЈН, како последна фаза за доделување на договорот за конкретната јавна набавка.

#### Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се изведат според описите од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, согласно Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година, донесена од Советот на општина Кочани и Предмер пресметката, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

#### Член 3

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

### Вредност на договорот

#### Член 4

Изведувачот, работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **1.682.626,80 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно резултатите од е-аукцијата одржана на ден 26.09.2018 год.

**Данокот на додадена вредност** на износот од ст.1 на овој член изнесува **302.872,82** денари или

- **вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: 1.985.500,00денари.**

Во согласност со Извештајот за текот на е-Аукцијата генериран на ЕСЈН и Известување за избор на најповолна понуда, единечните цени за изразување на пооделните фази и позиции / за секоја ставка посебно / се намалени за 35,969 % во однос првично понудената цена и истите се составен дел на овој Договор.

### **Извор на средствата за реализација на договорот и начин на плаќање**

#### **Член 5**

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани за 2018 година, програма ЈД, ставка 482.

#### **Член 6**

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по ситуации за извршени работи (времени и/или завршна ситуација), што ја доставува Изведувачот со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 /шеесет/ дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Договорниот орган.

Времената ситуация Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на овластен надзорен орган.

Завршната ситуация Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени завршни работи, потпишана и заверена од страна на овластен надзорен орган.

#### **Член 7**

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуации;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) податокот дали објектот е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 7) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

#### **Член 8**

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учаството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката. Изведувачот може самиот да изврши пресметка и за тоа да го извести Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

#### **Член 9**

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

### **Разлики во цена**

## **Член 10**

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка, не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

## **Динамика на изведување на работите**

### **Член 11**

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка описаны во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин :

- по уредно доставено барање од Нарачувачот за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, согласно Предмер пресметката, а заради реализација на договорот.

Нарачувачот ќе го воведе Изведувачот во работа во рок од 7 дена дена по склучување на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст. 3 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штетата.

Изведувачот е должен да ги изведе работите - предмет на договорот за конкретната јавна набавка, во рок од **4 /четири/ месеци**, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Договорниот орган и констатирано на Записник за воведување во работа, согласно овој Договор и Предмер Пресметката.

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Изведувачот е должен да изврши соодветно испитување на вградените материјали, согласно МКД стандардите и законските прописи, односно квалитетот на изведените работи ќе го утврдува со земање на кернови (примероци) кои ќе се испитуваат во соодветна лиценцирана лабораторија со издавање на сертификат за квалитетот на вградените материјали, на трошок на Изведувачот.

### **Член 12**

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, неовоично за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задочнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

### **Член 13**

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

### **Обврски на Изведувачот**

### **Член 14**

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на струката, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

### **Член 15**

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

### **Член 16**

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот се обврзува да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за граѓење, подзаконските акти и доставената понуда.

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиштето – одговорно лице, како и инженери за одделни видови работи и за тоа писмено да го извести Нарачувачот, на денот на воведувањето во работа.

### **Член 17**

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој Изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

### **Член 18**

Ако при изведувањето на договорените работи е предвидено Изведувачот да вградува определена опрема и материјали што ги набавува Нарачувачот, Изведувачот е должен материјалите и опремата што ќе ги прими од Нарачувачот да ги складира, чува и одржува до вградувањето.

Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги поднесува Изведувачот.

Трошоците од став 1 на овој член, ги поднесува Нарачувачот ако материјалите и опремата му ги предал на Изведувачот пред рокот определен со договорената динамика на работите.

### **Член 19**

По завршените работи, односно, по раскинувањето на договорот, Изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени по завршетокот на договорените работи, ги поднесува Изведувачот.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени во случај на раскинување на Договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за

раскинување на Договорот.

## **Обврски на Нарачувачот**

### **Член 20**

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

### **Член 21**

Нарачувачот е должен, по стапување на сила на Договорот, да го воведе Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

### **Член 22**

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на градба, односно, надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

### **Член 23**

Нарачувачот е должен, на писмено барање на Изведувачот, да обезбеди технички прием на изведените работи.

Во случај Нарачувачот да пушти во употреба некои делови од изведените работи или вкупно изведените работи, пред да биде извршен технички прием, ќе се смета дека изведените работи се примени од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започнат да се користат изведените работи од страна на Нарачувачот престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршениите работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

## **Услови за квантитативна и квалитетивна контрола**

### **Член 24**

Изведувачот е должен, согласно правилата на струката, да ја испита правилноста на Изведувањето на работите и да го предупреди Нарачувачот за грешките што ќе ги забележи.

### **Член 25**

Во текот на изведување на работите, ќе се утвдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

### **Член 26**

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во Предмер пресметката, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од ст. 1 на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, (откако Изведувачот го предупредил за недостатоците), бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

### **Член 27**

Изведувачот е одговорен за употреба на материалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

### **Член 28**

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оцена на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Нарачувачот.

Трошоците на контролата го опфаќаат и откривањето на работите, просечувањето на отвори и поправки, односно, враќање на работите во состојба која се наоѓале пред извршената контрола.

По исклучок од ст. 4 на овој член, трошоците на контролата ги поднесува Изведувачот ако не му е овозможи на Нарачувачот на време да ја изврши контролата на изведените работи и на употребените материјали и опрема, па поради тоа при подоцнежната контрола настанале трошоци што инаку би ги немало.

### **Член 29**

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

### **Член 30**

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради неквалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му го отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

### ***Надзор на изведување на работите***

### **Член 31**

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

### **Член 32**

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувајќи се е должен без одлагање да ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувајќи се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

### **Член 33**

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувајќи се поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

### **Начин на примопредавање на изведените работи**

### **Член 34**

Веднаш по завршувањето на одредени изведените активности Изведувачот го известува Нарачувајќи се во писмена форма дека работите се завршени.

### **Член 35**

Нарачувајќи се и Изведувачот се должен без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувајќи се започнал да го користи изведените работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

### **Член 36**

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведените според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да во стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

### **Член 37**

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

### **Член 38**

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувајќи се може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

### **Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи**

### **Член 39**

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст. 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

#### **Член 40**

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

#### **Член 41**

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

#### **Член 42**

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

### ***Гарантен период на изведените работи/одговорност за недостатоци***

#### **Член 43**

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на струката и дека немаат мани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно, за употребата определена со договорот.

Нарачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Гарантниот рок ќе се пресметува согласно законските прописи во РМ, а започнува да тече од примопредавањето на објектот или на дел од објектот на кој се изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето.

Изведувачот одговора за недостатоци што би се покажале за време од десет години од предавањето и приемот на работите во согласност со одредбите од Законот за облигационите односи. Истото важи и за проектантот ако недостатокот произлегува од некој недостаток во проектот, како и за лицето кое вршело надзор ако недостатокот произлегува од некој недостаток во вршењето надзор.

За квалитетот и гаранцијата на материјалите што се вградуваат, во поглед на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Нарачувачот.

### ***Гаранција за квалитетно извршување на Договорот***

#### **Член 44**

Согласно Известување од Нарачувачот бр.05-1608/7 од 04.10.2018 год., Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.455460418PJ во еден оригинален примерок издадена од Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, со важност од 18.10.2018 год. до 31.03.2019 год. на износ од 99.275,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнит некоја од обврските од договорот за јавна набавка во

рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализација на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

### **Времетраење на важност на договорот**

#### **Член 45**

Времетраење на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не повеќе од 4 / четири /месеци, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа.

### **Применив закон**

#### **Член 46**

Врз сите евентуални спорови кои би произледеле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

### **Виша сила**

#### **Член 47**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

### **Услови за прекинување или раскинување на договорот**

#### **Член 48**

Кога една од договорните страни не ќе ја исполнити својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполнити својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполнити обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на

другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување, ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Ако по склучувањето на договорот настанат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење било неспроведливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат спроведливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна спроведлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

## **Решавање на спорови**

### **Член 49**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд.

## **Завршни и општи одредби**

### **Член 50**

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма, ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РМ.

## Член 51

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взајемна писмена согласност.

## Член 52

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на склучувањето.

за Изведувачот,  
**БОНИ ИНТЕРГРАДБА ДОО Штип**

Управител,

(Лазар Конев)

за Нарачувачот,  
**Општина Кочани**

Градоначалник,

(Николчо Илиев)

Составен дел на овој Договор е :

- предмет-пресметка со намалени единечни цени за 35,9691 % согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Вии соработник за спроведување на постапка за јавни набавки Александра Миткова

Согласен Раководител на одделение за уредување на градежно земјиште Драги Илиевски

Контролиран: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров

**ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА**  
**За Асфалтирање на ул. "Кресненско востание" во град Кочани**


Ред. бр.	Опис	Ед. Мерка	Количина	Ед. Цена	Вкупна цена
<b>I Претходни работи</b>					
1.1	Обележување и исколчување на трасата (осовината и работите на косините) на предметната локација	m'	228,03	16,01	3.650,24
1.2	Обележување и осигурување на трасата за безбедно изведување на работите	m'	228,03	16,01	3.650,24
1.3	Машинско засекување на асфалтен коловоз со дебелина од 10-15 см на спој стар со нов асфалт	m'	50,00	86,44	4.322,09
1.4	Премачкување на вертикални површини со нестабилни површини со нестабилна емулзија РБ200, на спој стар со нов асфалт	m'	50,00	32,02	1.600,77
1.5	Висинско дотерување на капаци од постоечки шахти и вентили на висина на кота на нивелета +- 30cm	бр.	6,00	2.177,05	13.062,30
<b>Вкупно I</b>					<b>26.285,64</b>
<b>II Долен строј</b>					
2.1.	Машински ископ на земја 3 и 4 категорија во широк откоп со оформување на косините према проектот со утовар и транспорт при ископ да се внимава на постоечки ивичњаци	m <sup>3</sup>	480,00		
a.	до 100 m	m <sup>3</sup>	100,00	102,45	10.244,94
б.	во депонија на растојание до 10 km	m <sup>3</sup>	380,00	153,67	58.396,18
2.2.	Машинска изработка на насип со планирање и валирање во споеви од (30-40)cm (да се достават теренски испитувања за изработената позиција согласно со М.К.С. стандарди и прописи)	m <sup>3</sup>	100,00	448,22	44.821,63

2.3.	Уредување - планирање, валирање и набивање на постелката до потребна збиеност (да се достави теренски испитување за изработената позиција согласно со М.К.С. стандарди и прописи)	m <sup>2</sup>	1.750,00	25,61	44.821,63
<b>Вкупно II</b>					<b>158.284,38</b>
<b>III Одводнување</b>					
.3.1	Ископ на дренажен ров со утовар и транспорт на материјалот до депонија на растојание до 10 km	m <sup>3</sup>	50,00	153,67	7.683,71
.3.2	Набавка, транспорт и распостилање на слој од песок под дренажна цевка	m <sup>3</sup>	5,00	691,53	3.457,67
.3.3	Набавка, транспорт и монтажа на дренажна цевка Ф110 полуuperфорирана со вградување на мршав бетон	m'	240,00	268,93	64.543,15
.3.4	Набавка, транспорт и вградување на филтерски материјал	m <sup>3</sup>	32,00	605,09	19.362,94
.3.5	Набавка, транспорт на материјал и изработка-монтажа на канал со метална решетка тип RP514 со носивост од 40Mpa според детал	m'	9,00	5.186,50	46.678,53
.3.6	Набавка, транспорт и монтажа на канализациони зајакнати PE (полиетиленски) монтажни шахти со просечна висина од 1,5 метри и внатрешен дијаметар Ф1000 комплет со капак со носивост 40Mpa и бетонирање на армирано-бетонска горна плоча со дебелина 20cm со димензии 1/1 метар според детал	бр.	2,00	24.203,68	48.407,36
.3.7	Машински ископ на земја 2 и 3 категорија во тесен откоп	m <sup>3</sup>	80,00	86,44	6.915,34
.3.8	Рачно планирање на дното на ровот со земја од ископот	m <sup>2</sup>	42,00	25,61	1.075,72
.3.9	Набавка, транспорт и вградување на слој од ситен песок со дебелина од 10cm	m <sup>3</sup>	4,00	768,37	3.073,48
.3.10	Набавка, транспорт и монтажа на полипропиленски канализациони коругирани двослојни цевки PP-HM класа SN8 Ф350 кои се	m'	83,00	461,02	38.264,87

	споени со PP-HM муфови					
.3.11	Набавка, транспорт и поставување на предупредувачка лента на 30cm над цевката	m'	83,00	9,60	797,18	
.3.12	Затрупување на ровот со набивање во слоеви од 20-30cm со материјал добиен од ископ	m <sup>3</sup>	10,00	64,03	640,31	
.3.13	Утовар и транспорт до депонија на растојание до 10km на вишокот на ископан материјал	m <sup>3</sup>	4,00	153,67	614,70	
<b>Вкупно III</b>					<b>241.514,39</b>	
<b>IV</b>	<b>Горен строј</b>					
4.1	Набавка, транспорт и изработка на тампонски слој од дробен камен со зрна Ф(0-63)mm, со планирање и набивање до потребна збиеност mind=30cm под коловозот спрема проектот (да се изврши теренско испитување за изработената позиција согласно МКС стандарди)	m <sup>3</sup>	500,00	557,07	278.534,4	
4.2	Набавка, транспорт и машинско вградување и збивање на битуменизиран носив абечки слој БНХС16c d=7cm (да се достават лабараториски испитувања за изработената позиција согласно МКС стандардите)	*m <sup>2</sup>	1.550,00	582,68	903.155,8	
4.3	Набавка, транспорт и монтажа на бетонски рабници 18/24 од бетон МБ40 на подлога од бетон МБ20	m'	140,00	534,66	74.852,12	
<b>Вкупно IV</b>					<b>1.256.542,38</b>	
<b>ВКУПНО без ДДВ I+ II+ III+ IV</b>					<b>1.682.626,80</b>	
<b>18 % ДДВ</b>					<b>302.872,82</b>	
<b>СЕ ВКУПНО</b>					<b>1.985.500,00</b>	

за Изведувачот,  
**БОНИ ИНТЕРГРАДБА ДОО Штип**  
 Управител,

( Лазар Конев )



Изработил: Вии соработник за спроведување на постапка за јавни набавки Александра Миткова  
 Согласен Раководител на одделение за уредување на градежно земјиште Драги Илијевски  
 Контролиран: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште - Влатко Димитров

за Нарачувачот,  
**Општина Кочани**  
 Градоначалник,

( Николче Илијев )



*Димитров*