

Бр. 128/19  
04/12 20 19 год.  
Кочани

## ДОГОВОР

БР. 05-2087/4

05.12 20 19 год.  
КОЧАНИ

### Склучен помеѓу:

1. **Општина Кочани**, со седиште во Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр.1, застапувана од Градоначалникот на општина Кочани, Г-дин Николчо Илијев во својство на одговорно лице на Договорниот орган ( во натамошниот текст: **Нарачувач**) и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги ТОНКО-СР увоз-извоз ДООЕЛ Кочани**, со седиште на ул. "Унгарска" бр.27 Кочани, ДБ:4013999109976 /ЕМБС: 5317398, жиро с-ка бр.210053173980188 депонент на НЛБ банка АД Скопје застапувано од Управителот Стојмир Ѓорѓијевски ( во натамошниот текст : **Изведувач**).

### Предмет на договорот

#### Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изведе определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е изведување на работи за:

#### Изградба и оградување на спортски игралишта

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално опишан во Предмерот, составен дел на тендерската документација изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 28.10.2019 год., за спроведување на Поедноставена отворена постапка, со објавување на Оглас бр.11466/2019 на ЕСЈН на 04.11.2019 год. и во Службен весник на РСМ бр.228/19 постапка која се спроведува во електронска форма и завршува со е-Аукција на ЕСЈН, како последна фаза за доделување на договорот за конкретната јавна набавка.

#### Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се изведат според описите од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, согласно Програмата и измена на програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година, донесена од Советот на општина Кочани и Предмер пресметката, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

#### Член 3

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

### Вредност на договорот

#### Член 4

Изведувачот, работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **1.949.718,00 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно првична/конечна понуда поднесена преку ЕСЈН.

**Данокот на додадена вредност** на износот од ст.1 на овој член изнесува **350.949,24 денари** или

- **вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: 2.300.667,24 денари.**

Единечните цени за изразување на поделните фази и позиции се првземени и

утврдени од првичната/конечната понуда поднесена преку ЕСЈН, избрана за најповолна, како единствена и прифатлива понуда и истите се составен дел на овој Договор.

Корекција на цените на услугите за предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за цело времетраење на реализација на договорот.

### ***Извор на средствата за реализација на договорот и начин на плаќање***

#### **Член 5**

Средствата за реализација на договорот за конкретната јавна набавка се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани за 2019 и 2020 год. програма ФА, ставка 482.

#### **Член 6**

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по ситуации за извршени работи (времени и/или завршна ситуација), што ја доставува Изведувачот со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 /шеесет/ дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Договорниот орган.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на овластен надзорен орган.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени завршни работи, потпишана и заверена од страна на овластен надзорен орган.

#### **Член 7**

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуации;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) податокот дали објектот е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 7) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

#### **Член 8**

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката. Изведувачот може самиот да изврши пресметка и за тоа да го известат Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

#### **Член 9**

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

### ***Разлики во цена***

#### **Член 10**

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка, не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

## *Динамика на изведување на работите*

### **Член 11**

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка опишани во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин:

- по уредно доставено барање од Нарачувачот за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, согласно Предмер пресметката, а заради реализација на договорот.

Нарачувачот ќе го воведо Изведувачот во работа во рок од 7 дена дена по склучување на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст.3 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штетата.

Изведувачот е должен да ги изведе работите - предмет на договорот за конкретната јавна набавка, во рок од **3 /три/ месеци**, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Договорниот орган и констатирано на Записник за воведување во работа, согласно овој Договор и Предмер Пресметката.

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите. Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

### **Член 12**

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

### **Член 13**

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

## *Обврски на Изведувачот*

### **Член 14**

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на структурата, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

### **Член 15**

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со

пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

#### **Член 16**

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината. Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

#### **Член 17**

По завршените работи, односно, по раскинувањето на договорот, Изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени по завршетокот на договорените работи, ги поднесува Изведувачот.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени во случај на раскинување на Договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за раскинување на Договорот.

#### **Обврски на Нарачувачот**

#### **Член 18**

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

#### **Член 19**

Нарачувачот е должен, по стапување на сила на Договорот, да го воведи Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

#### **Член 20**

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на градба, односно, надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

#### **Член 21**

Нарачувачот е должен, на писмено барање на Изведувачот, да обезбеди технички прием на изведените работи.

Во случај Нарачувачот да пушти во употреба некои делови од изведените работи или вкупно изведените работи, пред да биде извршен технички прием, ќе се смета дека изведените работи се примени од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започнат да се користат изведените работи од страна на Нарачувачот престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

## **Услови за квантитативна и квалитативна контрола**

### **Член 22**

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

### **Член 23**

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во Предмер пресметката, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од ст. 1 на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, (откако Изведувачот го предупредил за недостатоците), бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

### **Член 24**

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

### **Член 25**

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оценка на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Нарачувачот.

Трошоците на контролата го опфаќаат и откривањето на работите, просечувањето на отвори и поправки, односно, враќање на работите во состојба која се наоѓале пред извршената контрола.

По исклучок од ст. 4 на овој член, трошоците на контролата ги поднесува Изведувачот ако не му е овозможи на Нарачувачот на време да ја изврши контролата на изведените работи и на употребените материјали и опрема, па поради тоа при подоцнежната контрола настанале трошоци што инаку би ги немало.

### **Член 26**

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

### **Член 27**

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината ) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

## **Надзор на изведување на работите**

### **Член 28**

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

### **Член 29**

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

### **Член 30**

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

## **Начин на примопредавање на изведените работи**

### **Член 31**

Веднаш по завршувањето на одредени изведени активности Изведувачот го известува Нарачувачот во писмена форма дека работите се завршени.

### **Член 32**

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувачот започнал да го користи изведени работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

### **Член 33**

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

### **Член 34**

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

### **Член 35**

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

### ***Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи***

#### **Член 36**

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст.1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

#### **Член 37**

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

#### **Член 38**

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

#### **Член 39**

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

### ***Гарантен период на изведените работи/одговорност за недостатоци***

#### **Член 40**

Изведувачот е должен во рок од **12 /дванаесет/ месеци**, од денот на примопредавањето на изведените работи или на дел од изведените работи, а ако користењето на изведените работи или на дел од истите започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето, без надоместок да ги отстранува сите недостатоци кои произлегуваат од нестручно и неквалитетно изведување на работите.

За квалитетот и гаранцијата на материјалите што се вградуваат, во поглед на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Нарачувачот.

### ***Гаранција за квалитетно извршување на Договорот***

#### **Член 41**

Согласно Известување од Нарачувачот бр.05-2087/2 од 27.11.2019 год., Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.929/2019 во еден оригинален примерок издадена од Стопанска Банка АД Скопје, со важност до 15.04.2020 год. на износ од 115.033,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во

рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

### ***Времетраење на важност на договорот***

#### **Член 42**

Времетраење на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не повеќе од 3 /три/ месеци, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа.

### ***Применлив закон***

#### **Член 43**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

### ***Виша сила***

#### **Член 44**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

### ***Услови за прекинување или раскинување на договорот***

#### **Член 45**

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување, ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната



договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било неспроведливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

### ***Решавање на спорови***

#### **Член 46**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд.

### ***Завршни и општи одредби***

#### **Член 47**

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма, ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РСМ.

#### Член 48

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

#### Член 49

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на склучувањето.

за Изведувачот,  
ТОНКО-СР увоз-извоз ДООЕЛ Кочани  
Управител,



( Стојмир Ѓорѓијевски )

за Нарачувачот,  
Општина Кочани  
Градоначалник,



( Николчо Илијев )

Составен дел на овој Договор е :

- Првична / конечна понуда поднесена преку ЕСЈН

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова  
Контролирал: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров

**ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА**  
**Изградба и оградување на спортски игралишта**

**I. ПРЕДМЕР**  
**Оградување на игралиште во с.Тркање**

Реден Број	Опис на позиција	Мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Отстранување на постоечка заштитна ограда со поцинкована мрежа	М <sup>2</sup>	60	60,00	3.600,00
2	Рачен ископ на земја 3-та кат. За темели самци 40/40/50 со утовар и транспорт на материјалот до 15км, бр.66	М <sup>3</sup>	6	800,00	4.800,00
3	Бетонирање на темели самци со МБ30 бр.66	М <sup>3</sup>	6	9.000,00	54.000,00
4	Изработка, транспорт и поставување на анкер плотни д=10мм, 15/15см, со 4Ф12 анкери со Л=40см	Бр.	66	350,00	23.100,00
5	Набавка и поставување на метални профили за столбови 60/40/3, Н=5м	Кг	960	82,00	78.720,00
6	Набавка и поставување на метални профили за потпирање на секој втор столб 40/40/3	Кг	430	82,00	35.260,00
7	Набавка и поставување на профили ZP10.04	Кг	1046	80,00	83.680,00
	ZP13.04	Кг	885	80,00	70.800,00
8	Набавка, транспорт и поставување на заштитна арматурна мрежа Q335 ф8 со отвор 15/15	Кг	3660	65,00	237.900,00
9	Заварување на метални профили 30/30/2 позади рамките за голот (бр.2) со закачалки за поставување на мрежа	кг	60	80,00	4.800,00
10	Набавка и поставување на мрежи за ➤ рамките на голот	Бр.	2	3.600,00	7.200,00
	➤ кош	Бр.	1	400,00	400,00
11	Изработка на ➤ влезна капија во игралиште со брава и профили со Ш=3м и Н=3м	Бр.	1	21.000,00	21.000,00
	➤ врата Ш=1,6м и Н=2,2м	Бр.	1	9.000,00	9.000,00
12	Заштита со премачкување на целата ограда со арматурна мрежа и чистење од корозија на постоечки рамки за голови два броја и метален столб со конструкција за кош во два слоја со основна боја за метал	паушал		12.000,00	12.000,00
				<b>ВКУПНО</b>	<b>646.260,00</b>

**II. П Р Е Д М Е Р**  
**Оградување на игралиште во с.Прибачево**

Реден Број	Опис на позиција	Мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Отстранување на постоечка заштитна ограда со поцинкована мрежа	М <sup>2</sup>	40	60,00	2.400,00
2	Рачен ископ на земја 3-та кат. За темели самци 40/40/50 бр.11 со утовар и транспорт на материјалот до 15км	М <sup>3</sup>	1	1.000,00	1.000,00
3	Бетонирање на темели самци 40/40/50 бр.11 со МБ30	М <sup>3</sup>	1	10.000,00	10.000,00
4	Изработка, транспорт и поставување на анкер плотни д=10мм, 15/15см, со анкери 4Ф12 со Л=40см	Бр.	11	350,00	3.850,00
5	Набавка и поставување на метални профили за столбови врз постоечки парапети 60/40/3, h=2,75-4м	Кг	324	82,00	26.568,00
6	Набавка и поставување на метални профили за потпирање на секој втор столб бр.8 40/40/3	Кг	120	82,00	9.840,00
7	Набавка и поставување на профили	Кг	240	82,00	19.680,00
	➤ ZP10.04	Кг	350	82,00	28.700,00
8	Набавка, транспорт и поставување на заштитна арматурна мрежа Q335 ф8 со отвор 15/15	Кг	1035	65,00	67.275,00
9	Заварување на метални профили 30/30/2 позади рамките за голот (бр.2) со закачалки за поставување на мрежа	Кг	60	100,00	6.000,00
10	Набавка и поставување на мрежи за				
	➤ Рамките на голот	Бр.	2	5.000,00	10.000,00
	➤ кош	Бр.	1	1.000,00	1.000,00
11	Изработка на влезна капија во игралиште со брава и профили со Ш=3м и Н=3м	Бр.	1	30.000,00	30.000,00
12	Заштита со премачкување на целата ограда со арматурна мрежа и чистење од корозија на постоечки рамки за голови два броја и метален столб со конструкција за кош во два слоја со основна боја за метал	паушал		20.000,00	20.000,00
<b>ВКУПНО</b>					<b>236.313,00</b>

**III ПРЕДМЕР**  
**За асфалтирање на игралиште во школскиот двор во с.Грдовци**

Реден Број	Опис на позиција	Мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Машинско отстранување на бетонска површина со утовар на градежен шут во камиони и транспорт на депонија 10км 31.6 x 19.5 x 0.12	м <sup>3</sup>	75	400,00	30.000,00
2	Машински ископ на горен слој на земја 15 см. утовар во камион и транспорт на депонија до 10 км 33.6 x 22 x 0.15	М <sup>3</sup>	110	300,00	33.000,00
3	Набавка и вградување на дробеник за Изработка на тампон д=25см 33.6 x 22x0.25	М <sup>3</sup>	185	900,00	166.500,00
4	Валирање на површината за асфалтирање 33.6 x 22	М <sup>2</sup>	740	150,00	111.000,00
5	Набавка и вградување на асфалт БНХС 16А д=7см 33.6 x 22	М <sup>2</sup>	740	750,00	555.000,00
				<b>ВКУПНО</b>	<b>895.500,00</b>

**IV ПРЕДМЕР**  
**За ограда на игралиште во с.Грдовци**  
**(ограда од источна страна со висина h=5м)**

Реден број	Опис на позиција	мерка	количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Рачен ископ на земја 3-та категорија за темели самци (40/40/60) бр.14 со утовар и транспорт на материјал на депонија	М <sup>3</sup>	1.5	1.000,00	1.500,00
2	Бетонирање на темели самци со МБ 30 (40/40/60) бр.14	М <sup>3</sup>	1.5	1.000,00	1.500,00
3	Изработка ,транспорт и поставување на анкер плотни.Плотни со димензии 150/150/10мм.На секоја плотна ќе се варат по 4ф12 анкери со должина л=0.4 м	бр	14	350,00	4.900,00
4	Набавка и поставување на метални профили за столбови 60/40/3	кг	170	85,00	14.450,00
5	Набавка и поставување на метални профили за потпирање 40/40/3 и метални винкли за укрутување 20/20/3(вертикали во средината на секое поле)	кг	150	85,00	12.750,00
6	Набавка и поставување на профили ZP 1304	кг	148	85,00	12.580,00
	ZP 1004	кг	124	85,00	10.540,00
7	Набавка ,транспорт и поставување на заштитна арматурна мрежа Q 335 (ф8/15/15)	кг	545	65,00	35.425,00
8	Заштита со премачкување на целата ограда во два слоја со основна боја за метал .Чистење од корозија на постоечките рамки за голови(два броја)и метални столбови за два коша со конструкција и кош.После чистењето се префарбуваат во два слоја со основна боја за метал	паушал		20.000,00	20.000,00
9	Набавка и поставување на:мрежи на рамките за головите(два броја )и мрежи за двата коша .Заварување на метални профили позади рамките за головите кои ќе го олеснат поставувањето на мрежите (30/30/3,вк.должина 20м)	паушал		30.000,00	30.000,00
10	Изработка ,транспорт и поставување на клупи за публика (северна страна ),клучите ќе се изработат по соодветен цртеж	бр	4	7.000,00	28.000,00
				<b>ВКУПНО</b>	<b>171.645,00</b>

**ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР без ДДВ**  
**Изградба и оградување на спортски игралишта**

I Предмер- Оградување на игралиште во с.Тркање	646.260,00
II Предмер- Оградување на игралиште во с.Прибачево	236.313,00
III Предмер- За асфалтирање на игралиште во школскиот двор во с.Грдовци	895.500,00
IV Предмер-За ограда на игралиште во с.Грдовци (ограда од источна страна со висина h=5м)	171.645,00
<b>ВКУПНА ЦЕНА БЕЗ ДДВ-ПРЕДМЕТ НА Е-АУКЦИЈА</b>	<b>1.949.718,00</b>
<b>ДДВ</b>	<b>350.949,00</b>
<b>Вкупна цена со ДДВ</b>	<b>2.300.667,00</b>

за Изведувачот,  
**ТОНКО-СР увоз-извоз ДООЕЛ Кочани**  
 Управител,



( Стојмир Горгијевски )

за Нарачувачот,  
 Општина Кочани  
 Градоначалник,



( Николчо Илијев )

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова  
 Контролирал: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров