

РЕПУБЛИКА Северна Македонија
ГРАДОНАЧАЛНИК
05-628/3
12.03.20
КОЧАНИ

ДОГОВОР

04/2020
12.03.2020
КОЧАНИ

Склучен помеѓу:

1. Општина Кочани, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр.1, застапувана од одговорното лице на Договорниот орган – Градоначалникот на општина Кочани, Г-дин Николчо Илијев (во понатамошниот текст: **Нарачател**) и

2. Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги **КАЛИНА ДООЕЛ** Оризари, со ЕМБС 5387981 и ЕДБ 4013000111340, застапувано од управителот Димитрија Јорданов, со седиште на ул., Царка Горгиева“ бр.6 с.Оризари Кочани, жиро с-ка 24013000092997 – Уни банка АД Скопје (во понатамошниот текст: **Извршител**)

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој договор е:

Уривање на објекти на ул.Стево Теодосиевски и ул.Димитар Влахов

Овој договор се доделува врз основа на Одлука за избор на најповолна понуда од 14.02.2020 година во постапка која се спроведува со Набавка од мала вредност по оглас бр.15930/2019 објавен на ЕСЈН, а по Одлука за јавна набавка од 26.12.2019 година.

Набавката е сукцесивна, во зависност од потребите на нарачателот, со времетраење од 12 /дванаесет/ месеци, сметано од денот на склучување на овој договор.

Вредност на договорот

Член 2

Согласно Одлуката за јавна набавка од 26.12.2019 година вкупната договорена вредност што може да се плати за извршувањето на работите описаны во техничката спецификација, односно обезбедените средства за реализација на овој договор **се во висина од 700.000,00 ден. без ДДВ, односно 826.000,00 ден. со вклучен ДДВ 18 %.**

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани за 2020 год., Програма ФА, ставка 482.

Нарачателот не е должен да ја реализира вкупната вредност на овој договор.

Начин на плаќање

Член 3

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по доставување на ситуација за стварно изведени работи (времена или завршна), што ја доставува Извршителот, со дефинирани и изведен позиции, одложено до 60 /шеесет/ дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачателот.

Во согласност со Извештајот од е-аукцијата генериран на ЕСЈН, еднечните цени за изразување на поодделните фази и позиции / за секоја ставка посебно / се составен дел на овој Договор.

Корекција на цените на услугите за предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за цело времетраење на реализација на договорот.

Динамика на извршување на работите

Член 4

Извршителот ќе пристапува кон вршење на работите согласно техничката спецификација, а по барање на договорниот орган.

Работите ќе се вршат сукcesивно согласно потребите на договорниот орган и по барање на договорниот орган во времетраење на периодот на договорот.

Материјалот од уривањето да се однесе на градската депонија на оддалеченост до 7 км.
Место на извршување на работите: подрачје на општина Кочани.

Работите предмет на договорот за јавна набавка ќе се вршат во рамките на планираната вредност на договорот.

Права и обврски на договорните страни

Член 5

Извршителот е согласен да ги извршува работите според потребите на Нарагателот и по негово барање.

Член 6

Извршителот е должен работите предмет на овој договор да ги извршува стручно, професионално и квалитетно, на начин и во рокови утврдени во писмените барања од стручните служби при Општина Кочани, според однапред договорен рок и динамика при извршување на секоја работа, а почитувајќи ги прописите и правилата на струката за изведување на ваков вид на работи и прописите и правила за заштита на работниците и минувачите за време на работа.

Член 7

Извршителот е должен да води градежен дневник за извршени работи.

Извршителот е должен до нарагателот до достави Извештај за извршени работи согласно водениот градежен дневник.

Извештајот за извршени работи го потпишуваат лицата претставници од двете договорни страни определени за следење на реализација на договор на терен.

Член 8

Нарагателот го задржува правото на утврдување потреба од административно извршување на поединични управни акти, односно правото да го утврдува нивниот број и да ја определува динамиката на извршувањето.

Член 9

Нарагателот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во разумен рок со што би се овозможило несметано извршување на работите предмет на овој договор.

Член 10

Нарагателот има право да назначи свој претставник кој ќе врши надзор на извршување на работи од предметот на овој договор.

Нарачателот има право на пристап на местата каде што ќе се извршуваат работите предмет на овој договор.

Забелешките во текот на извршувањето на работите Нарачателот е должен без одлагање да му ги соопшти на Извршителот.

Сите забелешки и наоди од Нарачателот се соопштуваат во писмена форма или се запишуваат во градежниот дневник и по истите Извршителот е должен да постапи.

Гаранција за квалитетно извршување на Договорот

Член 11

Согласно Известување од Нарачувачот бр.05-628/1 од 26.02.2020 год., Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.LG9314 во еден оригинал примерок издадена од Уни Банка АД Скопје, со важност од 06.03.2020 год. до 01.05.2021 год. на износ од 41.300,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнит некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот на ЕСЈН, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализације на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

Член 12

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

Член 13

Договорните страни се обврзани, за реализација на овој договор, да соработуваат меѓусебно со внимание на добри стопанственици, да се грижат за унапредување на меѓусебните деловни односи, и во таа смисла редовно и благовремено да се информираат за се што е потребно за извршување на договорот.

Член 14

Кога една од договорните страни не ја исполнити својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската. Ако договорната страна која не ја исполнити својата обврска во определениот рок, не ја исполнити обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Член 15

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 16

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполнити својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Член 17

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 18

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Член 19

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 20

Овој Договор се склучува за времетраење од 12 (дванаесет) месеци, сметано од денот на склучувањето на истиот или до исцрпување на договорената вредност.

Член 21

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Закон за облигационите односи, Закон за градење и другите позитивни важечки приписи во Република Северна Македонија.

Член 22

Во случај на спор, истите ќе се решаваат пред месно и стварно надлежен суд.

Член 23

Овој Договор е составен во 6 еднообразни примероци, од кои 2 за извршителот, а 4 за нарачателот.

Член 24

Договорот стапува во сила со денот на потпишување од двете договорни страни.

*Изведувач
КАЛИНА ДОСЕЛ Оризари
Управител,
Димитрија Јорданов*



*Нарачател
ОПШТИНА КОЧАНИ
Градоначалник,*



Никола Илиев

*Составен дел на овој Договор е :
- првична/конечна понуда*

*Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
Контролиран: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров*



Предмер пресметка

за Уривање на објекти на ул. „Стево Тодосиевски“ и ул. „Димитар Влахов“

Реден број	Опис	Единечна мера	Единечна цена без ддв
1	НКВ работник	режиски час	200
2	КВ работник	режиски час	200
3	Компресор со еден пикомер	режиски час	400
4	Раководител	режиски час	200
5	Лесно возило	режиски час	300
6	Кљукач	режиски час	5000
7	Камион дигалка од 8 т	режиски час	500
8	Камион дигалка од 12 т	режиски час	600
9	Камион дигалка од 20 т	режиски час	800
10	Утоварувач	режиски час	2000
11	Ровокопач-Багер	режиски час	5000
12	Булдожер	режиски час	1000
13	Оксиген	режиски час	100
14	Ниска приколка за транспорт на градежни машини	режиски час	1000
15	Камион за влечење компресор	режиски час	400
16	Камион кипер до 18 м ³	режиски час	3000
17	Брусалка	режиски час	50
18	Моторна пила	режиски час	100

Изведувач
КАЛИНА ДОСЕЛ Оризари
Управител, КАЛИНА
ДОСЕЛ Оризари
Димитрија Јорданов

Нарачател
ОПШТИНА КОЧАНИ
Градоначалник,
Никола Илијев

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
 Контролидал: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров